

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ДОКЛАД

Съставен на основание чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (отм.), във връзка с § 19 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП), от работата на комисия, назначена със Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г., във връзка с провеждането на процедура на „договаряне без обявление“, открита с Решение № БТГ-РД-07-13/13.03.2018 г., с наименование:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“,
Идентификационен № 180-023

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ

В периода от 26.03.2018 г. до 29.03.2018 г. комисия, назначена със Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г., в следния състав:

Председател:

1. инж. Стоян Киров, началник управление „Инвестиционна дейност“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „Промислено и гражданско строителство“, придобито във Висше военно инженерно строително училище „Любен Каравелов“, гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността – началник управление „Инвестиционна дейност“

и членове:

2. инж. Георги Басмаджиев, главен инженер при Главно управление „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: магистър, машинен инженер, дипл. № 6297/77 от 11.12.2006 г., издадена от Технически Университет, „La Sapienza“ – гр. Рим и умения усвоени в процеса на упражняване на длъжността – главен инженер при Главно управление „Техническа експлоатация“;

3. инж. Ива Иванова, специалист-главен по проектиране в отдел „Инвестиционна подготовка“ при управление „Инвестиционна дейности“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „Хидротехническо строителство“, придобито в Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността специалист-главен по проектиране в отдел „Инвестиционна подготовка“ при управление „Инвестиционна дейност“;

4. инж. Георги Йорданов, специалист в сектор „Енергии“, отдел „Компресорни станции“ при Главно управление „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „Електротехника“, квалификация „Електроинженер“, придобито в Технически университет – София, както и умения, усвоени в процеса на упражняване

на длъжността – специалист в сектор „Енергиен“, отдел „Компресорни станции“ при Главно управление „Техническа експлоатация“;

5. инж. Димитър Атанасов, специалист по „Цени и ценообразуване в строителството“ в отдел „Инвестиционен контрол“ при управление „Инвестиционна дейност“;

6. Зоя Гроздилова, юрисконсулт в управление „Правно“;

7. Десислава Тодорова, специалист в сектор „Процедури по ЗОП“, отдел „Инвестиционна подготовка“ при управление „Инвестиционна дейност“.

Резервни членове на комисията:

1. инж. Владислав Петров, ръководител на отдел „Инвестиционна подготовка“ при управление „Инвестиционна дейност“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „Промислено и гражданско строителство“, придобито във Висше военно инженерно строително училище „Любен Каравелов“, гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността - ръководител отдел „Инвестиционна подготовка“ при Управление „Инвестиционна дейност“;

2. инж. Христо Христов, ръководител отдел „Метрология, ГРС“ в Главно управление „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „метрологично осигуряване“, придобито в ВМЕИ, гр. София, както и умения усвоени в процеса на упражняване на длъжността – ръководител отдел „Метрология, ГРС“ в Главно управление „Техническа експлоатация“;

3. инж. Евгени Иванов, ръководител регионално звено Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „Електротехника и микроелектротехника“, придобито в МЕИ, гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността ръководител регионално звено Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“;

4. инж. Биляна Велева, специалист „Инвестиционен процес в отдел „Инвестиционна подготовка“ при управление „Инвестиционна дейност“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: образование по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, придобито в Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността – специалист „Инвестиционен процес“ в отдел „Инвестиционна подготовка“ при Управление „Инвестиционна дейност“;

5. инж. Ирена Петрова, специалист по „Цени и ценообразуване в строителството“ в отдел „Инвестиционен контрол“ при управление „Инвестиционна дейност“;

6. Ирена Гонкова, юрисконсулт в управление „Правно“;

7. Кремена Николова, специалист в сектор „Процедури по ЗОП“, отдел „Инвестиционна подготовка“ при управление „Инвестиционна дейност“;

извърши, в съответствие със задачите, определени със Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г. следното:

Във връзка с изпратена от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – „Булгартрансгаз“ ЕАД покана, на основание чл. 92 от ЗОП (отм.) във връзка с § 19 от преходни и заключителни разпоредби на ЗОП, в определения срок (до 17:00 часа на 23.03.2018 г.) са получени първоначални оферти от следните участници:

Пореден №	Наименование на Участника	Входящ номер в регистъра на Възложителя	Дата на подаване	Час на подаване
1	„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	БТГ-25-01-67	23.03.2018 г.	16:21
2	ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София	БТГ-25-01-68	23.03.2018 г.	16:29

В **09:00** часа на **26.03.2018 г.** комисията започна своята работа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

Всички основни членове на Комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗОП (отм.).

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на подадените първоначални оферти от участниците в обществената поръчка, като работата ѝ протече при спазване на следния ред:

I. Отваряне на Офертите.

Комисията констатира, че пликовете с първоначални оферти на участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост и са представени при спазване изискванията на възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на „договаряне без обявление“. Отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване.

II. Проверка за съответствие на представените документи в първоначалните оферти с изискуемите в т. 12 на Поканата за участие в процедурата на „договаряне без обявление“ по реда на ЗОП (отм.) и приложенията към нея.

II.1. В резултат на извършената проверка на първоначалната оферта на участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** за пълнота и съответствие на приложените документи и предварително обявените условия и изисквания в Поканата за участие в процедурата на договаряне и приложенията към нея, комисията констатира нередовности в приложенията към първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 - Работната програма и приложение № 3 – Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа) и в приложението към първоначално ценово предложение (Приложение № 1 към Ценова листа).

На основание т. 5 от Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г., въз основа на взето решение от комисията, с писмо изх. № БТГ-24-02-2/26.03.2018 г. (Приложение № 1 към настоящия доклад) беше дадена възможност участникът **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** да отстрани констатираните нередовности, като представи:

- нови приложения към Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец ОЗ), а именно: Работна програма и Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа, в които да са отстранени констатираните нередовности, посочени в точки от 1 до 5 на писмо изх. № БТГ-24-02-2/26.03.2018 г. (Приложение № 1 към настоящия доклад);
- ново Ценово предложение (Образец О4) с приложени към него нови Ценова листа (Образец О4-1) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM; Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели (Образец О4-2) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM, в които да са отстранени констатираните нередовности, посочени в точки 3 и 6 на писмо изх. № БТГ-24-02-2/26.03.2018 г. (Приложение № 1 към настоящия доклад).

В определения в т. 17.3. от Поканата за участие срок - до 16:00 часа на 27.03.2018 г., с вх. № БТГ-25-01-71/27.03.2018 г. са получени изискваните от участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** документи, след прегледа на които комисията взе решение, че първоначалната оферта на участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне и с участника може да бъде проведено договаряне.

II.2. В резултат на извършената проверка на първоначалната оферта подадена от участника **ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София** за пълнота и съответствие на приложените документи и предварително обявените условия и изисквания в Поканата за участие в процедурата на договаряне и приложенията към нея, комисията констатира нередовности в приложението към първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 - Работната програма) и приложението към първоначално ценово предложение (Приложение № 1 - Ценова листа).

На основание т. 5 от Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г., въз основа на взето решение от комисията, с писмо изх. № БТГ-24-02-1/26.03.2018 г. (Приложение № 2 към настоящия доклад) беше дадена възможност участника **ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София** да отстрани констатираните нередовности, като представи:

- нова Работна програма (Приложение № 1 към първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката), в която да са отстранени констатираните нередовности, посочени в съответните точки от 1 до 5 на писмо изх. № БТГ-24-02-1/26.03.2018 г. (Приложение № 2 към настоящия доклад);
- ново Ценово предложение (Образец 04) с приложени към него нови Ценова листа (Образец 04-1) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM; Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели (Образец 04-2) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM, в които да са отстранени констатираните нередовности, посочени в точка 4 на писмо изх. № БТГ-24-02-1/26.03.2018 г. (Приложение № 2 към настоящия доклад).

В определения в т. 17.3. от Поканата за участие срок - до 16:00 часа на 27.03.2018 г., с вх. № БТГ-25-01-70/27.03.2018 г. постъпиха изискваните от участника **ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София** документи, след прегледа на които комисията взе решение, че първоначалната оферта на участника **ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София** отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне и с участника може да бъде проведено договаряне.

III. Параметри, които подлежат на оценяване съгласно т. 14 от Поканата за участие в процедурата, посочени в първоначално представените Технически предложения за изпълнение на поръчката и Ценови предложения от офертите на участниците, допуснати до договаряне

Участник	Срок за изпълнение	Предлагана първоначална цена за изпълнение на поръчката	Размер на аванса
„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	365 календарни дни	27 871 375.00 лв.	15 %
ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София	Заличена информация на осн. чл. 226, ал.3 във вр. чл. 33, ал.4-5 от ЗОП(отм.)	27 700 550.00 лв.	Заличена информация на осн. чл. 226, ал.3 във вр. чл. 33, ал.4-5 от ЗОП(отм.)

IV. Договаряне с участниците, чиито първоначални оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към договаряне с участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за участие в процедурата на договаряне, при спазване на реда,

определен в т. 17.2. на Поканата за участие.

IV.1. Провеждане на договарянето с участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София.

Договарянето започна в 09:00 часа на 28.03.2018 г., с упълномощения представител г-жа Виктория Додова, съгласно представено пълномощно от представляващия участника – г-н Момчил Борисов.

Във връзка с обстоятелството, че в първоначалната оферта, участникът е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор, същите бяха разгледани и обсъдени и се постигнаха договорености по всяко едно от тях.

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне комисията и представляващият участника **„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София** постигнаха договореност и относно следното:

➤ Техническото предложение на участника:

- предложеният в „Първоначално техническо предложение“ общ срок за изпълнение на поръчката, който е – **365** (триста шестдесет и пет) календарни дни е окончателен, както и сроковете, които се включват в общия срок са окончателни, а именно:
 - Срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж – **90** (деветдесет) календарни дни (считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж) и
 - Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки на необходимите материали и оборудване и строително-монтажни работи – **275** (двеста седемдесет и пет) календарни дни (считано от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж до датата на подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15).
- авансовото плащане в размер на **15%** предложено от участника в образеца на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, е окончателно.

➤ Ценовото предложение на участника:

Участникът в срока, посочен от комисията с писмо изх. № БТГ-24-02-2/26.03.2018 г., а именно: до 16:00 часа на 27.03.2018 г. представи оптимизирано ценово предложение за изпълнение на поръчката, оптимизирана Ценова листа, Оптимизирана Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели и Ценоразпис на машиносмени на собствена механизация и транспорт.

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне, комисията даде възможност на участника да оптимизира ценовото си предложение, като със същия се постигна договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно „Оптимизирано ценово предложение“, представено с допълнителните документи с вх. № БТГ-25-01-71/27.03.2018 г. и същата да е в размер на **27 871 375.00 (двадесет и седем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди триста седемдесет и пет) лева без ДДС.**

Постигнатите договорености с упълномощения представител на участника са отразени в Протокол № 1/28.03.2018 г., който е неразделна част от настоящия доклад (Приложение № 3).

IV.2. Провеждане на договаряне с участника ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София.

Договарянето започна в 11:00 часа на 28.03.2018 г., с представляващия г-н Харалампи Парашкевов, съгласно актуалното състояние на дружеството.

Във връзка с обстоятелството, че в първоначалната оферта, участникът е направил предложения за промени в клаузите на проекта на договор, същите бяха разгледани и обсъдени и се постигнаха договорености по всяко едно от тях.

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне комисията и представляващият участника **ДЗЗД „ГБС-ТРАНСГАЗ“, гр. София** постигнаха договореност и относно следното:

➤ Техническото предложение на участника:

- предложеният в „Първоначално техническо предложение“ общ срок за изпълнение на

Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.) е окончателен, както и поръчката, който е ЗОП(отм.) е окончателен, както и сроковете, които се включват в общия срок са окончателни, а именно:

- Срок за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 (считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж) и

- Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки на необходимите материали и оборудване и строително-монтажни работи – Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.) (считано от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж до датата на подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15).

- авансовото плащане в размер на Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.) предложено от участника в образеца на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, е окончателно.

➤ Ценовото предложение на участника:

Участникът в срока, посочен от комисията с писмо изх. № БТГ-24-02-1/26.03.2018 г., а именно: до 16:00 часа на 27.03.2018 г. представи ценово предложение за изпълнение на поръчката, Ценова листа и Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели.

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне, комисията даде възможност на участника да оптимизира ценовото си предложение, като със същия се постигна договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно „Ценово предложение“, представено с допълнителните документи с вх. № БТГ-25-01-70/27.03.2018 г. и същата да е в размер на **27 700 550.00 (двадесет и седем милиона седемстотин хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС.**

Постигнатите договорености с представляващия участника са отразени в Протокол № 1/28.03.2018 г., който е неразделна част от настоящия доклад (Приложение № 4).

V. Комплексна оценка на офертите.

Окончателните параметри в предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена на участниците, постигнати в резултат на преговорите и подлежащи на оценяване, съгласно т. 14 от Поканата за участие, са както следва:

Участник	Срок за изпълнение	Предлагана цена за изпълнение на поръчката	Размер на аванса
„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	365 календарни дни	27 871 375.00 лв. без ДДС	15 %
ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“, гр. София	Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)	27 700 550.00 лв. без ДДС	Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)

Оценяването на офертите и класирането на участниците се извърши по критерий „икономически най – изгодна оферта“, съгласно т. 14 от Поканата за участие в процедурата и раздел V. „МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОТДЕЛЕН ОБЕКТ В СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ“ от Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г. за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД по II^{ра} обособена позиция – „Проектиране, изграждане, реконструкция и ремонт на площадкови обекти, сграден фонд и прилежащите към тях технологични съоръжения и инфраструктура“.

Оценките на офертите са отразени в Приложение № 5 - Комплексна оценка на офертите.

VI. Класиране на участниците.

Въз основа на получените комплексни оценки на участниците в съответствие с т. 14 от Поканата за участие в процедурата на договаряне и на основание чл. 92а, ал. 5, т. 2 от ЗОП (отм.) класирането на участниците е както следва:

Място в класирането	Участник	Комплексна оценка
Първо място	ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“, гр. София	95,00
Второ място	„ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София	92,38

Настоящият доклад на комисията е съставен на 29.03.2018 г. на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП (отм.) и е подписан от членовете на комисията без забележки и изразени особени мнения и се предава на Изпълнителния директор заедно с докладна записка от председателя на комисията за взимане на решение по чл. 92а, ал. 6, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.).

Приложения:

- Приложение № 1 Писмо изх. № БТГ-24-02-2/26.03.2018 г. до участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София;
- Приложение № 2 Писмо изх. № БТГ-24-02-1/26.03.2018 г. до участника ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“, гр. София;
- Приложение № 3 Протокол № 1 от проведени преговори и постигнати договорености с участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД;
- Приложение № 4 Протокол № 1 от проведени преговори и постигнати договорености с участника ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“;
- Приложение № 5 Комплексна оценка на офертите

Председател:

инж. Стоян Киров

Членове:

инж. Георги Басмаджиев

инж. Ива Иванова


инж. Георги Йорданов

инж. Димитър Атанасов

Зоя Гроздилова

Десислава Тодорова

ДО
Г-Н МОМЧИЛ БОРИСОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ И УПРАВЛЯВАЩ
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕДИФИКО“, ДЗЗД
ул. „Шандор Петъфи“ 13-15
гр. София, 1606
факс 02/953 11 76, 02/988 17 80



ОТНОСНО: Процедура на „договаряне без обявление“ по реда на чл. 103, ал. 2, т. 10 от Закона за обществените поръчки ЗОП (отм.) с наименование:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“,

Идентификационен № 180-023

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с представената от Вас първоначална оферта вх. № БТГ-25-01-67/23.03.2018 г. за участие в процедура на „договаряне без обявление“ по реда на чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП (отм.) с горепосоченото наименование, след преглед на представените от Вас документи, назначената Комисия за провеждане на процедурата констатира следните нередовности:

1. Представеният „Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа“ не отговаря на приложения Образец ОЗ-1 към Поканата за участие.
2. В „Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа“ не са описани всички задължителни материали и оборудване, посочени в т. 12.6.3. от Поканата за участие в процедурата и в забележка към Образец ОЗ-1 към нея. В списъка липсват покривни и стенни панели, топло- и хидроизолационни материали, филтри, мостов кран, контролер, IP телефон, комутатор и маршрутизатор. В допълнение, за попълнените в колона 2 от Списъка газови котли, вентилатори, климатична техника и помпи не са посочени минимум двама различни производителя, каквото е изискването на Възложителя.
3. Съгласно разяснение с изх. № БТГ-24-00-884/20.03.2018 г., изпратено до участниците, в офертите не е необходимо да се предвиждат съоръжения за подгръване на газа преди редуциране на налягането. В тази връзка следва да се коригира текста на т. 3.4.5.2. „Отоплителни инсталации“ от Работната програма (Приложение № 1 към Техническото предложение за изпълнение на поръчката) и да отпаднат съответните позиции от част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ в Количествено – стойностна сметка по групирани показатели (Образец ОЗ-2).
4. Посочените в т. 1.3. от Работната програма (Приложение № 1 към Техническото предложение за изпълнение на поръчката) дейности и срокове не отговарят на предмета на поръчката и на приложения линеен график.
5. В т. 2.2. от Работната програма (Приложение № 1 към Техническото предложение за изпълнение на поръчката) е посочено, че разрешението за строителство ще бъде издадено от

община Болярово. Съгласно „Пълно описание предмета на поръчката. Технически спецификации“ и чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „б“ разрешение за строеж за обекта се издава от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

6. В „Първоначално ценово предложение“, Приложение № 1 „Ценова листа“ (обр. 04-1) съотношението между посочената стойност за проектиране и посочената стойност за временно строителство и строително-монтажни работи **надвишава** договореното съотношение в проценти, посочено в Приложение № 4 на Рамково споразумение 1653/14.04.2014 г.

Комисията Ви дава възможност да отстраните констатираните нередовности в представената от Вас първоначална оферта, във връзка с което следва да представите:

1. Нови приложения към Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец 02), а именно Работна програма и Списък на производителите на основни материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа, в които да са отстранени констатираните нередовности, посочени в съответните точки от 1 до 5 по-горе.
2. Ново Ценово предложение (Образец 04) с приложени към него нови Ценова листа (Образец 04-1) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM; Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели (Образец 04-2) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM, в които да са отстранени констатираните нередовности, посочени в т. 3 и т. 6 по-горе.

Документите следва да бъдат представени и вхoдирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в срок **до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.**, съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.


Документите следва да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен и надписан плик с обозначение: *Наименование на участника*, текст: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: **Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“, идентификационен № 180-023** на вниманието на **инж. Стоян Киров – Председател на комисията**, на следния адрес: „Булгартрансгаз“ ЕАД - Централно управление, гр. София 1336, ж.к. „Люлин-2“, п.к. 3, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. СТОЯН КИРОВ

Председател на Комисията

ДО
Г-Н ХАРАЛАМПИ ПАРАШКЕВОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“
гр. София, 1619
ул. „Дамяница“ 3-5
факс 02/857 50 31



ОТНОСНО: Процедура на „договаряне без обявление“ по реда на чл. 103, ал. 2, т. 10 от Закона за обществените поръчки ЗОП (отм.) с наименование:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“,

Идентификационен № 180-023

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРАШКЕВОВ,

Във връзка с представената от Вас първоначална оферта вх. № БТГ-25-01-68/23.03.2018 г. за участие в процедура на „договаряне без обявление“ по реда на чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП (отм.) с горепосоченото наименование, след преглед на представените от Вас документи, назначената Комисия за провеждане на процедурата констатира следните нередовности:

1. В „Работна програма“, Приложение № 1 към „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП (отм.)

2. В „Работна програма“, Приложение № 1 към „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП (отм.)

3. В „Работна програма“, Приложение № 1 към „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП (отм.)

4. В „Първоначално ценово предложение“ (Образец 04) и приложенията към него (04-1 и 04-2) е налице несъответствие между предложените единични цени и предложената обща цена, изписана словом за изпълнение на поръчката (записите по т. 10 и т. 10.1 от Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели не може да бъдат с различни стойности). Съгласно изискването на Възложителя, посочено в образца на Първоначално

ценово предложение (Образец О4), при несъответствие между предложените единични цени и Общата цена, валидна ще бъде Общата цена на офертата, изписана словом, като Ваше задължение е да приведете единичните цени в съответствие с Общата цена на офертата.

Комисията Ви дава възможност да отстраните констатираната нередовност в представената от Вас първоначална оферта, във връзка с което следва да представите:


- Нова Работна програма (Приложение № 1 към Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката), в която да бъдат отстранени констатираните нередовности, посочени в т. 1 – т. 3 по-горе.

- Ново Ценово предложение (Образец О4) с приложени към него нови Ценова листа (Образец О4-1) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM; Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели (Образец О4-2) на хартиен и електронен носител във формат xls – CD ROM, в които да е отстранена констатираната нередовност, посочена по-горе.

Документите следва да бъдат представени и входирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в срок **до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.**, съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата на договаряне.

Документите следва да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен и надписан плик с обозначение: *Наименование на участника*, текст: *„Допълнително представяне на документи“* в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: **Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“, идентификационен № 180-023** на вниманието на **инж. Стоян Киров – Председател на комисията**, на следния адрес: „Булгартрансгаз“ ЕАД - Централно управление, гр. София 1336, ж.к. „Люлин-2“, п.к. 3, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

С УВАЖЕНИЕ,
ИНЖ. СТОЯН КИРОВ
Председател на Комисията



ПРОТОКОЛ № 1

за

резултатите от проведеното договаряне на 28.03.2018 г. по процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (отм.) за възлагане на обществена поръчка

Наименование на поръчката:	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“
Идент. номер на поръчката:	180-023
Място, дата и час на провеждане на договарянето:	Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 09:00 часа на 28.03.2018 г.
Договарянето се извърши между:	Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД Участник: „ЕДИФИКО“ ДЗЗД
Представител от страна на Участника:	Виктория Додова, упълномощен представител на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД, гр. София, съгласно пълномощно
Представители от страна на Възложителя:	инж. Стоян Киров, инж. Георги Басмаджиев, инж. Ива Иванова, инж. Георги Йорданов, инж. Димитър Атанасов, Зоя Гроздилова и Десислава Тодорова

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД и назначената със Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г. комисия за провеждане на процедура на „договаряне без обявление“ с наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“, идентификационен номер 180-023.

Във връзка с представената от „ЕДИФИКО“ ДЗЗД първоначална оферта с вх. рег. № БТГ-25-01-67/23.03.2018 г. в процедура на договаряне по реда на ЗОП (отм.) за възлагане на обществена поръчка с горепосоченото наименование, след преглед на представените от участника документи, назначената Комисия по процедурата на договаряне констатира нередовности. С писмо изх. № БТГ-24-02-2/26.03.2018 г. изпратено до участника, му е дадена възможност да представи допълнителни документи, с които констатираните нередовности да бъдат отстранени в срока съгласно т. 17.3. от Покана изх. № БТГ-24-00-772/13.03.2018 г. за участие в процедурата, а именно: до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.

Документите са представени и входирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в указания по-горе срок - вх. № БТГ-25-01-71/27.03.2018 г.

С писмо изх. № БТГ-24-02-4/27.03.2018 г., съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата, участникът е поканен на договаряне, като договарянето започна в 09:00 часа на 28.03.2018 г. в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На договарянето, проведено от 09:00 часа на 28.03.2018 г. представителят на страната – Виктория Додова, упълномощен представител на „ЕДИФИКО“ ДЗЗД, съгласно пълномощно и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата, постигнаха следните договорености:

1. Постигнати договорености по клаузите на договора					
№ по ред	Раз-дел № от до-говор а	Точка № от про-екта на дого-вор	Съществуващ запис в проекта на договор	Предложения за промени в клаузи на договора	Постигната договореност на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП (отм.)
1.	III.	3.5.	При отчитане на действително изпълнените видове и	При отчитане на действително изпълнените видове и	След обсъждане на направеното предложение страните

			количества работи по т. 3.4. (актуализирана количествено-стойностна сметка), за единичните цени по т. 3.4.2., които не фигурират в Приложение № 4 към Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г., Изпълнителят представя заверени копия от фактури за закупени и вложени материали, цените на които не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори. За изпълнените услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретната услуга.	количества работи по т. 3.4. (актуализирана количествено-стойностна сметка), за единичните цени по т. 3.4.2., които не фигурират в Приложение № 4 към Рамково споразумение № 1653/14.04.2014 г. Изпълнителят представя заверени копия от фактури за закупени и вложени материали, цените на които не трябва да надвишават пазарните цени. За изпълнените услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител, ако за изпълнението на конкретната услуга се изисква лиценз.	постигнаха договореност съдържанието на т. 3.5. да не се променя.
2.	IV.	4.5.4.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пристъпва към изпълнение на посочените по-горе видове работи само след подписване на допълнително споразумение между страните по договора по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пристъпва към изпълнение на посочените по-горе видове работи само след подписване на допълнително споразумение между страните по договора по реда на чл. 1116, ал. 1 от ЗОП. Споразумението се подписва в срок до 20 дни след постъпване на писмено искане от страна на Изпълнителя в деловодството на Възложителя. В случай, че последният срок не бъде спазен по вина на Възложителя, срокът за изпълнение на договора се удължава съответно с периода на забавата.	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 4.5.4. от проекта на договор да не се променя.
3.	VI.	6.10.3.	Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните	Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха

		сертификати за качество и произход, както и с декларации за съответствие от производителя/от представителя му, съгласно изискванията на съответните нормативни актове към Закона за съществените изисквания към продуктите.	сертификати за качество и произход, както и с декларации за съответствие от производителя/от представителя му, съгласно изискванията на съответните нормативни актове към Закона за техническите изисквания към продуктите.	договореност съдържанието на т. 6.10.3 от проекта на договор да се промени както следва: „Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, както и с декларации за съответствие от производителя/от представителя му, съгласно изискванията на съответните нормативни актове към Закона за техническите изисквания към продуктите.“
--	--	---	---	---

2. Постигнати договорености по техническото предложение на участника

2.1. Постигнати договорености по срока за изпълнение на поръчката, предложен от участника

Предложеният от участника общ срок за изпълнение на поръчката в представеното Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката е: **шестдесет и пет) календарни дни.**

Общият срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и включва:

- Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж – **90 календарни дни** (считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж) и
- Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки на необходимите материали и оборудване и строително-монтажни работи - **275 календарни дни** (считано от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж до датата на до подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/)

Страните постигнаха договореност, че общият срок от **365 (триста шестдесет и пет) календарни дни**, предложен от участника в образеца на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, е **окончателен**, както и сроковете които се включват в общия срок са окончателни, а именно:

- Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж – **90 календарни дни** (считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж)

и

- Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне Комисията за провеждане на процедурата даде възможност на участника да оптимизира предложения срок за изпълнение на предмета на поръчката.

площадка, доставки на необходимите материали и оборудване и строително-монтажни работи - **275 календарни дни** (считано от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж до датата на до подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/)

2.2.Постигнати договорености по начина на плащане, предложен от участника

Предложеният от участника начин на плащане в представеното „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е, както следва:

1.	Аванс – след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на следните документи: - банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита в пълно съответствие с условията на договора; - оригинал на фактура за дължимата сума.	15 % от общата цена
2.	Разплащане от стойността по т. т. 1., 2. и 3. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) на действително извършените и с необходимото качество дейности след получаване на влязло в сила Разрешение за строеж, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на представяне на следните документи: - оригинал на Протокол за установяване на съответствието на изготвена документация/изпълнена услуга с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 7/7А към проекта на договора) – за дейностите по т. 1; - оригинал на Протокол за установяване на съответствието на инвестиционния проект с изискванията на Възложителя, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 4/4А към проекта на договора) – за дейностите по т. 2. и т. 3.; - оригинал на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила Разрешение за строеж (в съответствие с Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т.1 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя; - оригинал на фактура за дължимата сума.	85 % от стойността на действително извършените дейности
3.	Разплащане от стойността по т. 4 от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово	85 % от стойността

На проведените преговори страните се договориха, че предложеният в образеца на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, начин на плащане **е окончателен**.

	предложение) на действително извършените и с необходимото качество дейности след одобряване на плановете (ПУСО и ПБЗ) от общините, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на представяне на следните документи: - оригинал на протокол за установяване на съответствието на изготвена документация/изпълнена услуга с изискванията на Възложителя, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 7/7А към проекта на договора); - заверено копие на документи, удостоверяващи одобряването на плановете; - оригинал на фактура за дължимата сума.	на действително извършените дейности
4.	Текущо разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. т. 5. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение), в срок до 10 (десет) работни дни от датата на представяне на следните документи: - оригинал/и на Протокол/и за текущо изпълнение и подлежащи на разплащане видове СМР, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 6/6А към проекта на договора); - оригинали на фактури за дължимата сума съгласно условията на т. 4.1.4. от договора.	70 % от стойността на действително извършените видове работи
5.	Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 5. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на представяне на следните документи: - заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки; - копие на фактура за дължимата сума (оригиналът се представя едновременно с фактурата по т. 4.1.4. от проекта на договор)	10 % от стойността на действително извършените видове работи
6.	Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. 5. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) след получаване на Разрешение за ползване за строежа, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на представяне на следните документи: - заверено копие на Разрешение за ползване за	5 % от стойността на действително извършените видове работи

	строежа; - оригинал на Застрахователна полица за гаранционните срокове съгласно условията на т. 11.12. от проекта на договор, придружена от заверено копие на документ, удостоверяващ плащането на застрахователната премия в пълен размер; - заверено копие на Протокол, удостоверяващ демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид; - копие на фактура за дължимата сума (<i>оригиналът се представя едновременно с фактурата по т. 4.1.4. от проекта на договор</i>); - доказателства по т. 4.1.9. от проекта на договор за извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания към негов Подизпълнител (<i>в случай че има такъв</i>).		
7.	Разплащане от стойността по т. т. 6., 7 и 8. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) на действително извършените и с необходимото качество дейности след получаване на Разрешение за ползване на строежа, в срок до 10 (десет) работни дни считано от датата на представяне на следните документи: - оригинал на Протокол за установяване на съответствието на изготвена документация/изпълнена услуга с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (оригинал по образца на Приложение № 7/7А към проекта на договор); - заверено копие на Протокол за приети в договорения пълен обхват и без забележки изпълнителна и екзекутивна документации за строежа; - заверено копие на Протокол за предадена документация за извършено кадастрално заснемане и заверено копие на Удостоверенията по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР за строежа; - заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от ЗУО. - заверено копие на Разрешение за ползване на строежа; - оригинал на фактура за дължимата сума.	85 % от стойността на действително извършените дейности	

3. Постигнати договорености по ценовото предложение на участника

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне Комисията за провеждане на процедурата даде възможност на участника да оптимизира първоначалното си ценово предложение.

Постигна се договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно „Оптимизирано ценово предложение“ (*оригинал на Образец 04*), представено с допълнително представените документи с вх. № 25-01-71/27.03.2018 г. и същото да е в размер на **27 871 375.00 (двадесет и седем милиона осемстотин седемдесет и една хиляди триста седемдесет и пет) лева без ДДС.**

С подписването на настоящия протокол приключи договарянето между представителите на страните, като упълномощеният представител на участника „ЕДИФИКО“ ДЗЗД декларира, че направените от участника предложения по условията на договора, в т.ч. и параметрите на предложението, подлежащи на оценяване, съгласно т. 14 от Поканата за участие в процедурата, са окончателни.

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане на
процедурата:

За УЧАСТНИКА:

инж. Стоян Киров

инж. Георги Басмаджиев


инж. Георги Йорданов

инж. Ива Иванова

инж. Димитър Атанасов


Зоя Гроздилова

Десислава Тодорова


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Виктория Додова
Упълномощен
представител на
„ЕДИФИКО“ ДЗЗД,
гр. София



ПРОТОКОЛ № 1
за
резултатите от проведеното договаряне на 28.03.2018 г. по процедура на договаряне без обявление по Закона за обществените поръчки (отм.) за възлагане на обществена поръчка

Наименование на поръчката:	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“
Идент. номер на поръчката:	180-023
Място, дата и час на провеждане на договарянето:	Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66 11:00 часа на 28.03.2018 г.
Договарянето се извърши между:	Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД Участник: ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“
Представител от страна на Участника:	Харалампи Парашкевов, представляващ ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“, гр. София
Представители от страна на Възложителя:	инж. Стоян Киров, , инж. Георги Басмаджиев, инж. Ива Иванова, инж. Георги Йорданов, инж. Димитър Атанасов, Зоя Гроздилова и Десислава Тодорова

Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.) и отразява предложенията и постигнатите договорености между участника ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“ и назначената със Заповед № БТГ-РД-09-13/26.03.2018 г. комисия за провеждане на процедура на „договаряне без обявление“ с наименование: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС „Странджа“, идентификационен номер 180-023.

Във връзка с представената от ДЗЗД „ГБС – ТРАНСГАЗ“ първоначална оферта с вх. рег. № БТГ-25-01-68/23.03.2018 г. в процедура на договаряне по реда на ЗОП (отм.) за възлагане на обществена поръчка с горепосоченото наименование, след преглед на представените от участника документи, назначената Комисия по процедурата на договаряне констатира нередовности. С писмо изх. № БТГ-24-02-1/26.03.2018 г. изпратено до участника, му е дадена възможност да представи допълнителни документи, с които констатираните нередовности да бъдат отстранени в срока съгласно т. 17.3. от Покана изх. № БТГ-24-00-772/13.03.2018 г. за участие в процедурата, а именно: до 16:00 ч. на 27.03.2018 г.

Документите са представени и входирани в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в указания по-горе срок - вх. № БТГ-25-01-70/27.03.2018 г.

С писмо изх. № БТГ-24-02-3/27.03.2018 г., съгласно т. 17.3. от Поканата за участие в процедурата, участникът е поканен на договаряне, като договарянето започна в 11:00 часа на 28.03.2018 г. в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На договарянето, проведено от 11:00 часа на 28.03.2018 г. представляващият ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“ – Харалампи Парашкевов, съгласно актуално състояние и назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата, постигнаха следните договорености:

1. Постигнати договорености по клаузите на договора

№ по	Раз-дел	Точка № от про-екта на	Съществуващ запис	Предложения за	Постигната
------	---------	------------------------	-------------------	----------------	------------

ред	№ от до-говор а	дого-вор	в проекта на договор	промени в клаузи на договора	договореност на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП (отм.)
1.	I.	1.3.	На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, страните се съгласяват, че изключителните имуществени и неимуществени авторски права (с изключение на неотчуждимите по чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 от същия закон) върху всички разработки с включените в тях данни, информация и др., получени при изпълнението на всяка една от дейностите, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по и/или във връзка с изпълнението на настоящия договор, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги използва, усъвършенства, възпроизвежда и разпространява за целта, за която са поръчани, без да са необходими допълнителни разрешения за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да се дължи допълнително възнаграждение.	Разработените проекти, както и всички проучвания, документи и съдържащите се в тях информация, създадени в изпълнение на този договор, са собственост на Възложителя и по отношение на тях, същият има права по чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 1.3. от проекта на договор да се промени както следва: „Разработените проекти, както и всички проучвания, документи и съдържащата се в тях информация, създадени в изпълнение на този договор, са собственост на Възложителя и по отношение на тях, същият има права по чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.“
2.	II.	2.3.	Срокът за преглед и одобряване на текущо предадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документация за изпълнение на дейностите по предмета на договора (с изключение на документациите по т.	Срокът за преглед и одобряване на текущо предадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документация за изпълнение на дейностите по предмета на договора (с изключение на документациите по т.	След обсъждане на направеното предложение, страните решиха направеното предложение да не се приеме.

			5.3.) е 5 (пет) работни дни и започва да тече от датата на представяне на съответната документация с придружително писмо в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	5.3. 5.5.) е 5 (пет) работни дни и започва да тече от датата на представяне на съответната документация с придружително писмо в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	
3.	III.	3.5.	При отчитане на действително изпълнените видове и количества работи по т. 3.4. (актуализирана количествено-стойностна сметка), за единичните цени по т. 3.4.2., които не фигурират в Приложение № 4 към Рамково споразумение № 1653/14.04.2012 г., Изпълнителят представя заверени копия от фактури за закупени и вложени материали, цените на които не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори. За изпълнените услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретна услуга. Единичните цени по т. 3.4.2. подлежат на намаление ако са налице условия за това, след представяне на посочените доказателствени документи за действително извършените разходи от страна на Изпълнителя.	При отчитане на действително изпълнените видове и количества работи по т. 3.4. (актуализирана количествено-стойностна сметка), за единичните цени по т. 3.4.2., които не фигурират в Приложение № 4 към Рамково споразумение № 1653/14.04.2012 г., Изпълнителят представя заверени копия на фактури за закупени и вложени основни материали (съгласно Приложение № 3 към Техническото предложение – Приложение № 2 към договора), цените на които не трябва да надвишават съответстват на цените на предлагани от производители или официални дистрибутори. За изпълнените услуги Изпълнителят представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретната услуга. Единичните цени по т. 3.4.2. подлежат на намаление, ако са налице условията за това, след представяне на посочените доказателствени документи за действително	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 3.5. от проекта на договор да се промени както следва: „При отчитане на действително изпълнените видове и количества работи по т. 3.4. (актуализирана количествено-стойностна сметка), за единичните цени по т. 3.4.2., които не фигурират в Приложение № 4 към Рамково споразумение № 1653/14.04.2012 г., Изпълнителят представя заверени копия на фактури за закупени и вложени основни материали (съгласно Приложение № 3 към Техническото предложение – Приложение № 2 към договора), цените на които не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори. За изпълнените услуги Изпълнителят представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретната услуга. Единичните цени по т.

				извършените разходи от страна на Изпълнителя.	3.4.2. подлежат на намаление, ако са налице условията за това, след представяне на посочените доказателствени документи за действително извършените разходи от страна на Изпълнителя.
4.	IV.	4.1.4. Последен параграф, четвърто тире	Няма – да се добави	- Основните материали и оборудване за строежа (съгласно приложение № 3 към Приложение № 2 към договора) подлежат на текущо разплащане след доставката им на обекта или на складовете за съхранението им (съгласно т. 7.8.2. от Приложение № 1 към Договора), след представяне на придружителните документи по т. 7.8.1. от Приложение № 1 към Договора. До одобряване от Възложителя на актуализираната количествено-стойностна сметка по т. 3.4., доставените основни материали и оборудване се разплащат при условие, че за тези основни материали и оборудване Възложителят е одобрил изготвените подробни технически листове (Data sheets) и спецификации. Разработеният от Изпълнителя инвестиционен	След обсъждане на направеното предложение, страните решиха направеното предложение да не се приеме.

				проект трябва да съответства на одобренията от Възложителя подробни технически листове (Data sheets) и спецификации за основните материали и оборудване.	
5.	IV.	4.5.5	При отчитане на действително изпълнените видове и количества работи по т. 4.5. за единичните цени по т. 4.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага заверени копия от фактури за закупени и вложени материали, цените на които не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори. За изпълнени услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретната услуга. Единичните цени по т. 4.5.2. подлежат на намаление, ако са налице условията за това, след представяне на посочените доказателствени документи за действително извършените разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	При отчитане на действително изпълнените видове и количества работи по т. 4.5. за единичните цени по т. 4.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага заверени копия от фактури за закупени и вложени материали, цените на които не трябва да надвишават съответстват на цените предлагани от на производители или официални дистрибутори. За изпълнени услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя заверени копия от фактури, издадени от лицензиран изпълнител на конкретната услуга. Единичните цени по т. 4.5.2. подлежат на намаление, ако са налице условия за това, след представяне на посочените доказателствени документи за действително извършените разходи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	След обсъждане на направеното предложение, страните решиха направеното предложение да не се приеме.
6.	IV.	4.5.6.	Не подлежат на одобрение респ. на разплащане видове и количества работи, които са в следствие на грешки и/или пропуски в одобрения	Не подлежат на одобрение и респ. на разплащане видове и количества работи, които са в следствие на грешки и/или пропуски в одобрения	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 4.5.6. от проекта на договор да се промени

			инвестиционен проект, в т.ч. и количествените сметки към него.	инвестиционен проект, в т.ч. и количествените сметки към него, допуснати от Изпълнителя.	както следва: „Не подлежат на одобрение и респ. на разплащане видове и количества работи, които са в следствие на грешки и/или пропуски в одобрения инвестиционния проект, в т.ч. и количествените сметки към него, допуснати от Изпълнителя. “
7.	IV.	4.6.	В случай че поради необходимост от технологично време за изпълнение на работите по т. 4.6., с изключение на случаите по т. 4.5.6. не може да бъде спазен срок за изпълнение по т. 2.1., то срокът за изпълнение на договора се удължава с периода, необходим за изпълнението им, като същият се посочва в Допълнителното споразумение по т. 4.5.4.	В случай че поради необходимост от технологично време за изпълнение на работите по т. 4.6. 4.5. , с изключение на случаите по т. 4.5.6. не може да бъде спазен срок за изпълнение по т. 2.1., то срокът за изпълнение на договора се удължава с периода, необходим за изпълнението им, като същият се посочва в Допълнителното споразумение по т. 4.5.4	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 4.6. от проекта на договор да се промени както следва: „В случай че поради необходимост от технологично време за изпълнение на работите по т. 4.5. , с изключение на случаите по т. 4.5.6. не може да бъде спазен срок за изпълнение по т. 2.1., то срокът за изпълнение на договора се удължава с периода, необходим за изпълнението им, като същият се посочва в Допълнителното споразумение по т. 4.5.4“
8.	VI.	6.10.2.	В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри предлагания за влагане материал/оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи за него документите по т. 6.10.1. от друг производител.	В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри предлагания за влагане материал/оборудване, поради това че не отговаря на изискванията на Договор и/или на одобрения инвестиционен проект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи за него документите по т. 6.10.1. от друг	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 6.10.2. от проекта на договор да се промени, както следва: „В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не одобри мотивирано предлагания за влагане материал/оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се

				производител.	задължава да представи за него документите по т. 6.10.1. от друг производител.
9.	VI.	4.1.4., трето тире	Ново предложение, направено по време на проведеното договаряне на 28.03.2018 г. : - Доставеното и монтирано оборудване ще бъде текущо разплатено след представяне на съответната Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител на доставеното оборудване, придружена от посочения в нея валиден документ, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол или протокол от първоначално изпитване на типа.	- Доставеното и монтирано оборудване ще бъде текущо разплатено след представяне на съответната Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител на доставеното оборудване, придружена от посочения в нея валиден документ, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол или протокол от първоначално изпитване на типа. За доставеното оборудване се съставят изискуемите протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.	След обсъждане на направеното предложение страните постигнаха договореност съдържанието на т. 4.1.4. от проекта на договор да се промени, както следва: „- Доставеното и монтирано оборудване ще бъде текущо разплатено след представяне на съответната Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител на доставеното оборудване, придружена от посочения в нея валиден документ, удостоверяващ/и съответствието с директивите/наредбите в които има съществени изисквания към доставеното оборудване - сертификат на продукта или сертификат на система за производствен контрол или протокол от първоначално изпитване на типа. За доставеното оборудване се съставят изискуемите протоколи съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.“

2. Постигнати договорености по техническото предложение на участника

2.1. Постигнати договорености по срока за изпълнение на поръчката, предложен от участника

Предложеният от участника общ срок за изпълнение на поръчката в представеното Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката е

Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)

Общият срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката е от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и включва:

- Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж ^{Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)} на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж) и
- Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки на необходимите материали и оборудване и строително-монтажни работи ^{Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)} от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж до датата на до подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/)

На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне Комисията за провеждане на процедурата даде възможност на участника да оптимизира предложения срок за изпълнение на предмета на поръчката.

Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.) (считано

Страните постигнаха договореност, че общият срок

Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)

предложен от участника в образеца на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, е **окончателен**, както и сроковете които се включват в общия срок са окончателни, а именно:

- Срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж ^{Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)} (считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до получаване на влязло в сила Разрешение за строеж)

и

- Срок за изпълнение на дейностите преди и по откриване на строителната площадка, доставки на необходимите материали и оборудване и строително-монтажни работи

от датата на получаване на влязло в сила Разрешение за строеж до датата на до подписване Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Обр. 15/)

2.2. Постигнати договорености по начина на плащане, предложен от участника

Предложеният от участника начин на плащане в представеното „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е, както следва:

1.	Аванс – след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на следните документи: - банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита в пълно съответствие с условията на договора; - оригинал на фактура за дължимата сума.	Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП(отм.)	На проведените преговори страните се договориха, че предложеният в образеца на „Първоначално техническо предложение за изпълнение на поръчката“, начин на плащане е окончателен.
2.	Разплащане от стойността по т. т. 1., 2. и 3. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) на действително извършените и с необходимото качество дейности след получаване на влязло в сила Разрешение за строеж, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на представяне на следните документи: - оригинал на Протокол за установяване на съответствието на изготвена документация/изпълнена услуга с изискванията на Възложителя, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 7/7А към проекта на договора) – за дейностите по т. 1; - оригинал на Протокол за установяване на съответствието на инвестиционния проект с изискванията на Възложителя, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 4/4А към проекта на договора) – за дейностите по т. 2. и т. 3.; - оригинал на Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила Разрешение за строеж (в съответствие с Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т.1 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя; - оригинал на фактура за дължимата сума.	Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП(отм.) и стойността на действително извършените дейности	
3.	Разплащане от стойността по т. 4 от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) на действително извършените и с необходимото качество дейности след одобряване на плановите (ПУСО и ПБЗ) от общините, в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на представяне на следните документи: - оригинал на протокол за установяване на съответствието на изготвена документация/изпълнена услуга с изискванията на Възложителя, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 7/7А към проекта на договора); - заверено копие на документи, удостоверяващи одобряването на плановите; - оригинал на фактура за дължимата сума.	Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП(отм.) и стойността на действително извършените дейности	

4.	Текущо разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. т. 5. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение), в срок до 10 (десет) работни дни от датата на представяне на следните документи: - оригинал/и на Протокол/и за текущо изпълнение и подлежащи на разплащане видове СМР, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя (оригинал по образец на Приложение № 6/6А към проекта на договора); - оригинали на фактури за дължимата сума съгласно условията на т. 4.1.4. от договора.	Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.) стойността на действително извършените видове работи	
5.	Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. т. 5. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на представяне на следните документи: - заверено копие на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) без забележки; - копие на фактура за дължимата сума (оригиналът се представя едновременно с фактурата по т. 4.1.4. от проекта на договор)	Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от от стойността на действително извършените видове работи	
6.	Разплащане от стойността на действително извършените и с необходимото качество дейности по т. т. 5. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) след получаване на Разрешение за ползване за строежа, в срок до 10 (десет) работни дни от датата на представяне на следните документи: - заверено копие на Разрешение за ползване за строежа; - оригинал на Застрахователна полица за гаранционните срокове съгласно условията на т. 11.12. от проекта на договор, придружена от заверено копие на документ, удостоверяващ плащането на застрахователната премия в пълен размер; - заверено копие на Протокол, удостоверяващ демонтирането на временното строителство и възстановяването на терените, засегнати от него, в първоначален вид; - копие на фактура за дължимата сума (оригиналът се представя едновременно с фактурата по т. 4.1.4. от проекта на договор); - доказателства по т. 4.1.9. от проекта на договор за извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания към негов Подизпълнител (в случай че има такъв).	Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.) от стойността на действително извършените видове работи	

7.	Разплащане от стойността по т. т. 6., 7 и 8. от Ценовата листа (Приложение № 1 към Първоначално/Окончателно ценово предложение) на действително извършените и с необходимото качество дейности след получаване на Разрешение за ползване на строежа, в срок до 10 (десет) работни дни считано от датата на представяне на следните документи: - оригинал на Протокол за установяване на съответствието на изготвена документация/изпълнена услуга с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (оригинал по образца на Приложение № 7/7А към проекта на договор); - заверено копие на Протокол за приети в договорения пълен обхват и без забележки изпълнителна и ексекутивна документация за строежа; - заверено копие на Протокол за предадена документация за извършено кадастрално заснемане и заверено копие на Удостоверенията по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР за строежа; - заверено копие на Отчет за изпълнение на ПУСО с приложени доказателствени документи за предоставянето му на органите по чл. 11, ал. 11 от ЗУО. - заверено копие на Разрешение за ползване на строежа; - оригинал на фактура за дължимата сума.	Заличена информация на осн. чл. 226, ал. 3 във вр. чл. 33, ал. 4-5 от ЗОП(отм.) ОТ стойността на действително извършените дейности	
----	---	--	--

3. Постигнати договорености по ценовото предложение на участника	
На проведеното на 28.03.2018 г. договаряне Комисията за провеждане на процедурата даде възможност на участника да оптимизира първоначалното си ценово предложение.	Постигна се договореност общата цена за изпълнение на предмета на поръчката да е съгласно „Ценово предложение“ (<i>оригинал на Образец 04</i>), представено с допълнително представените документи с вх. № 25-01-70/27.03.2018 г. и същото да е в размер на 27 700 550.00 лв. (двадесет и седем милиона седемстотин хиляди петстотин и петдесет лева) без ДДС.

С подписването на настоящия протокол приключи договарянето между представителите на страните, като упълномощеният представител на участника ДЗЗД „ГБС–ТРАНСГАЗ“ декларира, че направените от участника предложения по условията на договора, в т.ч. и параметрите на предложението, подлежащи на оценяване, съгласно т. 14 от Поканата за участие в процедурата, са окончателни.

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, като всяка от страните получи по 1 (един) екземпляр.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисия за провеждане на
процедурата:

инж. Стоян Киров

инж. Георги Басмаджиев

инж. Георги Йорданов

инж. Ива Иванова

инж. Димитър Атанасов

Зоя Гроздилова

Десислава Тодорова

За УЧАСТНИКА:

Харалампи Парашкевов
Представяващ
ДЗЗД "ГБС – ТРАНСГАЗ",
гр. София

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
 в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (отм.) с наименование
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „ГИС “Странджа”,
Идентификационен № 180-023

№	Участник	Срок за изпълнение (мах. 25 т.)		Цена (мах. 70 т.)		Размер на аванса (мах. 5 т.)		Комплексна оценка в точки
		Срок за изпълнение в кал. дни	Оценка	Цена в лв. без ДДС	Оценка	Аванс в %	Оценка	
1	"ЕДИФИКО" ДЗЗД	365	22,81	27 871 375,00	69,57	15	0,00	92,38
2	ДЗЗД "ГБС - ТРАНСГАЗ"			27 700 550,00	70,00			95,00

Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)

Заличена информация на осн. чл. 226,ал.3 във вр. чл. 33,ал.4-5 от ЗОП(отм.)

Председател:

1 инж. Стоян Киров

Членове:

2 инж. Георги Басмаджиев

3 инж. Георги Йорданов

4 инж. Ива Иванова

5 инж. Димитър Атанасов

6 Зоя Гроздилова

7 Десислава Тодорова