БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТРАНСГАЗ
Изх. № БТГ 24-01-14-(1)
дата: 08.02. 2019 г.

До

Всички заинтересовани лица

***ОТНОСНО**: Постъпили писмени искания за разяснение по условията на обществена поръчка – открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап „Линейна част", референтен номер 180-100*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писма № БТГ-74-01-3/04.02.2019 г. и № БТГ-24-01-14/05.02.2019 г. от лица, на основание и в срока по чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Искане за разяснение:

1. Въпрос във връзка с Приложение 8 към проекта на договор:

Месечната вноска (МВ) включва:

- Калкулирано месечно оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за съответния месец (Месечно оскъпяване, МО);
- Плащане по данъчните основи на издадените фактури (Месечно плащане по данъчна основа, МПДО);

И сумите ще са в размера на по-малката от: А) месечния приход, получен съгласно Договора за пренос на газ (ДПГ) за съответния месец; Б) месечната вноска, калкулирана съгласно погасителен план.

В случай че месечният приход (МП) по ДПГ надвишава месечната вноска (МВ), банката освобождава сумата, равна на МП. Разликата [МП- МВ] остава блокирана по ESCROW сметката и не може да се използва нито за предсрочно погасяване на дълга, нито за други цели.

С каква цел превишаващата сума от прихода остава блокирана по ESCROW сметката? Как Възложителят ще използва сумата, натрупана по ESCROW сметката?

Отговор:

Възложителят не се задължава да заделя за погасяване на дълга получения приход по Договорите за пренос на газ, надхвърлящ стойността на съответната месечна вноска, предвид факта, че за достигане на пълен проектен капацитет на Проекта за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД от българо – турската граница до българо-сръбската граница", и съответно за получаване на

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

максимални приходи от Договорите за пренос на газ, трябва да бъдат изградени други обекти и съоръжения, които не са предмет на настоящата поръчка и които следва да бъдат финансирани от приходите от Договорите за пренос на газ.

Следва да се има предвид, че съгласно условията на чл. 8.1.7. от Договора, Възложителят има право да използва натрупаните суми за предсрочно погасяване на дължимите суми на данъчните основи на съответните издадени фактури, в случай че месечните приходи от сключени обвързващи договори за резервиране на капацитет са по-високи от изчислените месечни вноски, като:

а) запази непроменен размера на месечните вноски и съкрати срока за изплащане, или

б) запази непроменен срока за изплащане и намали размера на месечните вноски

2. Въпрос във връзка с Приложение 8 към проекта на договор:

В случай, че месечният приход е недостатъчен за плащане на месечната вноска в пълен размер, месечно оскъпяване във връзка с разсроченото плащане (МО) се изплаща изцяло. Стойността на месечното плащане по данъчните основи на издадените фактури се изчислява по следната формула: мин.(МП;МВ) - МО.

Какво се случва, ако месечният приход по ДПГ не е достатъчен за покриване на плащанията на лихвите (вкл. лихви за просрочване)?

- Любезно Ви молим да потвърдите, че в случай, че месечният доход не е достатъчен за изплащане на МО, начислената, но неизплатена лихва се капитализира.
- В случай че месечният приход е недостатъчен за плащане на месечната вноска в пълен размер, всички налични средства се използват в следната последователност:

a) за плащане на глоби и неустойки (ако има такива);

b) за погасяване на съвкупността от всички изчислени месечни вноски, дължими, но неплатени през предходните периоди;

c) за плащане на натрупаните през периода лихви;

d) за Месечно плащане по данъчна основа, дължимо за този период.

Отговор:

В случай че месечният приход е недостатъчен за плащане на задълженията в пълен размер, поредността за изплащане на задълженията се определя в съответствие с разпоредбата на чл. 76, ал. 1, изречение първо от Закона за задълженията и договорите, съгласно която „този, който има към едно и също лице няколко еднородни задължения, ако изпълнението не е достатъчно да погаси всичките, може да заяви кое от тях погасява".

Съгласно българското законодателство, глобата представлява санкция при извършване на административно нарушение, престъпление или друго нарушение на закона, и съответно клаузи за глоби не са приложими към договора за възлагане на обществена поръчка.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

3. Въпрос във връзка с т.4.4.1. от проекта на договор:

Плащанията се извършват от специално открита сметка под условие (в съответствие с Приложение № 8), в която постъпват месечни плащания по договора/и за резервиране на капацитет.

В случай на прекратяване на потока от приходи по ДПГ (поради незавършване на проекта и/или прекратяване на ДПГ/проблеми с функционирането на газопровода/транзита на газ и др.), по право месечната вноска трябва да не се заплаща. Следователно няма забавяне на плащането и Възложителят не носи отговорност за забавено плащане.

Отговор:

При временно спиране на потока от приходи от Договорите за пренос на газ, Възложителят ще заплаща дължимото месечно оскъпяване в сроковете, предвидени в Проекта на договор. Съгласно българските закони и подзаконови нормативни актове, данъчните основи на издадените фактури остават дължимо плащане, на което се начислява договорения процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

4. Въпрос във връзка с т.4.4.2. от проекта на договор:

Първото плащане на месечните вноски се извършва в срок от 10 работни дни след постъпване на първото плащане по сключените договор/и за резервиране на капацитет.

Кога точно ще започне изплащането на главницата и лихвите в случай на забавяне в изпълнението на проекта/недостиг на приходи по ДПГ?

В случай на незавършване на проекта, приходът по ДПГ не е получен и формално Възложителят не е задължен да погаси дълга. В същото време Възложителят няма възможност да привлече външно финансиране за погасяване на дълга (разсрочено плащане) по договора за ЕРС с негарантиран източник на плащане.

Любезно Ви молим да потвърдите, че погасяването на главницата и плащането на лихвата ще започват най-рано от следните дати: а) [31.12.2019] (трябва да се посочи определена фиксирала дата); б) получен е първият приход по ДПГ

Отговор:

В резултат на проведената процедура Open Season, Фаза 3, са сключени Договори за пренос на газ. Получаването на първите приходи по Договорите за пренос на газ за входен капацитет зависи от изпълнението на други сключени договори за изграждане на инфраструктура, които се изпълняват към момента.

Според условията на сключените Договори за пренос на газ, след въвеждане в експлоатация на инфраструктурата, която се изгражда по други договори, първи приход от резервиран входен капацитет се очаква да постъпи през февруари 2020 г. Съгласно т. 3.2.1. от Проекта на договор за настоящата процедура, оскъпяването във връзка с разсроченото плащане започва да се начислява от датата на първото месечно

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

плащане по погасителния план, а именно 10 (десет) работни дни, считано от датата на първия постъпил месечен приход по сключени Договори за пренос на газ.

Оскъпяване във връзка с разсроченото плащане се начислява върху данъчните основи на издадените до този момент фактури за изпълнени дейности. Възложителят започва да изплаща оскъпяване във връзка с разсроченото плащане в срок от 10 работни дни от получаване на първо месечно плащане по Договори за пренос на газ.

5. Въпрос във връзка с т.8.1.7 от проекта на договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да погасява предсрочно дължимите суми на данъчните основи на съответните издадени фактури, в случай че месечните приходи от сключени обвързващи договори за резервиране на капацитет са по-високи от изчислените месечни вноски, като:

a) запази непроменен размера на месечните вноски и съкрати срока за изплащане, или

b) запази непроменен срока за изплащане и намали размера на месечните вноски.

Каква е целта на разпоредба 8.1.7, като се има предвид липсата на фиксиран и обвързващ погасителен план?

Моля, вижте коментарите към Приложение №8 от Договора за EPC.

Отговор:

Погасителният план, изчислен съгласно методиката – Приложение № 8 към Проекта на договор, е обвързващ за страните по договора. Предвид факта, че до въвеждане в експлоатация на цялата необходима инфраструктура, съставляваща Проект за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" ЕАД от българо – турската граница до българо-сръбската граница", включително изграждана по договори, различни от този по настоящата процедура, съществува вероятност приходите от Договорите за пренос на газ да са по-малки от изчислената месечна вноска, съгласно Приложение № 8. В тази връзка, се налага преизчисление на погасителния план за всеки месец, в който приходите от Договорите за пренос на газ не покриват цялото дължимо месечно плащане по данъчните основи на издадените фактури, с цел коректно начисляване на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане върху цялата остатъчна стойност на данъчните основи на издадените фактури. Когато приходите от Договорите за пренос на газ надвишават изчислената месечна вноска за съответния месец, не се налага преизчисляване на погасителния план, предвид цялостното изплащане на дължимото месечно плащане по данъчните основи на издадените фактури.

В тази връзка, както е посочено в отговора на Въпрос 1, след въвеждане в експлоатация на цялата необходима инфраструктура за достигане на пълния проектен капацитет на проекта, се предвижда приходите от Договорите за пренос на газ да надвишават дължимите месечни вноски по настоящия договор.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Следва да се има предвид, че за достигане на пълен проектен капацитет и съответно получаване на максимални приходи от Договорите за пренос на газ е необходимо изграждането на други обекти и съоръжения, които не са предмет на настоящата поръчка и която следва да бъдат финансирани от приходите от Договорите за пренос на газ. В случай че приходът от Договорите за пренос на газ е достатъчно голям и позволява покриване и на допълнителните капиталови разходи, Възложителят има право да използва натрупаните суми за предсрочно погасяване на дължимите суми на данъчните основи на съответните издадени фактури.

6. Въпрос във връзка с т. 8.2.8. от проекта на договор:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда възможностите за привличане на финансиране (привлечен / собствен капитал).

В случай на предсрочно осигуряване на пълно или частично финансиране за изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да погаси предсрочно част или цялата дължима сума по данъчната основа на съответните издадени фактури по клауза 8.1.7.

- Кои обективни критерии се използват за проверка на изпълнението на задължението „да разгледа възможностите за привличане на финансиране"?
- Какви са последиците от неизпълнението от страна на Възложителя на това задължение?

Отговор:

Възложителят разглежда възможностите за набиране на необходимото финансиране за изграждане на инфраструктурата, предмет на настоящия договор, извън предвиденото в проекта на договор разсрочване на плащането на данъчните основи на издадените фактури.

Предвиденото задължение на Възложителят в т. 8.2.8. от Проекта на договор е да погаси предсрочно част или цялата дължима сума по данъчната основа на съответните издадени фактури, в случай на предсрочно осигуряване на пълно или частично финансиране за изпълнението на договора, различно от предвиденото финансиране в проекта на договор.

Горните задължения на възложителя са свързани със задължението, предвидено в т. 8.2.8.1. от проекта на договора за провеждане на процедура, чрез която да бъде потърсено осигуряването на алтернативно финансиране за целите на предсрочното погасяване на дължимите суми по договора.

Целесъобразно е процедура за осигуряване на финансиране с цел предсрочно погасяване на дължимите суми да бъде стартирана при наличие на сключен договор с Изпълнител по настоящата процедура и ясни параметри за необходимите финансови ресурси.

С цел осигуряване на публичност на Процедурата по 8.2.8.1., условията, които са заложени в нея и резултатите от същата ще бъдат публикувани на интернет

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478
т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg
Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

страницата на Булгартрансгаз ЕАД.

По този начин изпълнителят на договора по настоящата обществена поръчка ще има възможността да се запознае с конкретните параметри и изисквания заложени в Процедурата по 8.2.8.1.

В случай, че процедура по т.8.2.8.1 от проекта на договор не е успешна, последиците се изразяват в това, че погасителния план ще се изпълнява, както е предвидено в договора.

7. Въпрос във връзка с т. 8.2.8.1. от проекта на договор::

Позоваването на точка 5 от раздел VII "ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИКВИДЕН И КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАЗ И РАЗВИТИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА" от Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., не гарантира, че Възложителят ще търси външно финансиране.

Според горепосочената енергийна стратегия „Булгаргрансгаз" ЕАД е длъжно да „осигури необходимите средства за разширяване на съществуващата газопреносна инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница; функциониращ газообмен и участието на „Булгартрансгаз" в новия терминал за втечнен природен газ (LNG) (вж. приложение 2 по-долу).

Съгласно т. 8.2.8.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да стартира не по-късно от 01.07.2019 г. (в случай, че до тази дата е изпратено Възлагателното писмо по т. 2.2 от Договора), процедура, чрез която да бъде потърсено алтернативно финансиране за целите на предсрочното погасяване на дължимите суми по договора.

- По право разсроченото погасяване на вноските "осигурява необходимото финансиране на Договора за ЕРС", т.е. задължението на Възложителя по Енергийната стратегия е изпълнено. Каква е целта на позоваването на Енергийната стратегия, като се вземе предвид нейната нерелевантност?

- Както е посочено в точка 8.2.8.1, Възложителят се задължава да започне процедура, чрез която да се търси алтернативно финансиране, а не да получава такова финансиране. Кои обективни критерии се използват за проверка на изпълнението на задължението „да започне процедура, чрез която да се търси алтернативно финансиране"? Как стартирането на процеса на търсене на финансиране гарантира получаването на кредитни средства от Булгартрансгаз?

- Какви ще бъдат последиците от неизпълнението от страна на Възложителя на това задължение?

Отговор:

Целесъобразно е процедура за осигуряване на финансиране с цел предсрочно погасяване на дължимите суми да бъде стартирана при наличие на сключен договор с Изпълнител по настоящата процедура и ясни параметри за необходимите финансови ресурси.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Въпреки че в Проекта на договор е предвидено финансиране от страна на Изпълнителя, предвид разсрочването на плащанията по данъчните основи на издадените фактури, Възложителят се задължава да положи усилия за осигуряване на пълно или частично финансиране за изпълнението на договора, различно от предвиденото в Проекта на договор.

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., е изменена и допълнена с Решение на Народното събрание от 28.11.2018г., обнародвано в бр. 101 от 07.12.2018г. на Държавен вестник.

Съгласно чл. 86, ал. 2 от Конституцията на Република България, приетите от Народното събрание решенията са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите.

В тази връзка, за Булгартрансгаз е налице задължение да изпълни цитираното решение на Народното събрание, с което на дружеството е възложено да реализира проекта за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз" – ЕАД, от българо-турската граница до българо-сръбската граница", включително като осигури необходимия финансов ресурс за изпълнението и предприеме всички необходими действия в тази връзка.

Горните задължения на възложителя са свързани със задължението, предвидено в т. 8.2.8.1. от проекта на договор за провеждане на процедура, чрез която да бъде потърсено осигуряването на алтернативно финансиране за целите на предсрочното погасяване на дължимите суми по договора.

С цел осигуряване на публичност на Процедурата по 8.2.8.1., условията, които са заложени в нея и резултатите от същата ще бъдат публикувани на интернет страницата на Булгартрансгаз ЕАД.

По този начин изпълнителят на договора по настоящата обществена поръчка ще има възможността да се запознае с конкретните параметри и изисквания заложени в Процедурата по 8.2.8.1.

В случай, че процедура по т.8.2.8.1 от проекта на договор не е успешна, погасителният план ще се изпълнява, както е предвидено в договора.

8. Въпрос във връзка с раздел XII от проекта на договор:

Възложителят не носи отговорност за неизпълнението на задълженията, посочени в точка 8.2.

Какви са последиците от неизпълнението от страна на Възложителя на задълженията, му към:

8.2.2 да осигури достъп на Изпълнителя до строежа;

8.2.5.1. да осигури Консултант със съществените изисквания към строителните работи и други и т.н.?

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Отговор:

При невъзможност от неизпълнение на някое от задълженията на Възложителя посочени в т. 8.2. от проекта на договор, в зависимост от характера им е приложима т. 2.13. от проекта на договор.

По отношение на отговорността на възложителя за неизпълнение на негови задължения по договора, следва да се има предвид, че основното задължение на възложителя е да заплати изпълнената работа.

В тази връзка, неизпълнението на това задължение води до неустойка за възложителя, съгласно разпоредбата на т. 12.4. от проекта на договор.

9. Въпрос във връзка с т.12.4. от проекта на договор:

При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% за всеки ден закъснение, калкулирана за периода на забава върху сумата на дължимото плащане.

Кога точно ще се извърши плащането?

Възможно ли е да се посочи точното време на плащане, в противен случай е невъзможно да се определи забавянето при плащане.

Отговор:

Неустойката, калкулирана за периода на забава върху сума на дължимо плащане, се изплаща съгласно разпоредбите на чл. 303а от Търговския закон.

10. Въпрос във връзка с условия и задължения по отношение на Възложителя:

Липса на достатъчно условия и задължения по отношение на Възложителя.

По какъв начин Изпълнителят, който по същество действа като кредитор на Възложителя, трябва да осъществява наблюдение, контрол и ограничаване на дейността, извършваните операции и заемите на Възложителя?

Отговор:

Изпълнителят не разполага с права да осъществява наблюдение или контрол, както и да ограничава дейността и операциите на възложителя.

Булгартрансгаз ЕАД периодично ще уведомява избрания Изпълнител относно етапите на изпълнение на процедурата за осигуряване на финансиране за целите на предсрочното погасяване на дължимите суми по договора съгласно т. 8.2.8.1 от проекта на договор.

11. Въпрос:

Допуска ли Възложителя по време на изготвяне на работния проект и последващото изграждане на газопровода да бъдат предложени промени в дадените технически решения.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478
т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg
Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Отговор:

Изпълнителят следва да изработи инвестиционните проекти във фаза - работен проект на база на одобрените от Възложителя и съгласувани с компетентните контролни органи, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Възложителя и други заинтересовани лица инвестиционни проекти във фаза технически проект, въз основа на които са издадени Разрешенията за строеж. Изменения в одобрените инвестиционни проекти са допустими при възникване на непредвидени обстоятелства посочени в т. 2.16. от проекта на договор.

12. Въпрос:

Ако към датата на стартиране на строителните работи са настъпили или настъпят промени в хидро-геоложките условия, на базата на които е разработен проекта на Възложителя, допълнителните разходи за проектиране и строителство за чия сметка бъдат.

Отговор:

При възникване на необходимост от ново проектно решение в случаите по т. 2.16.2. от проекта на договор, възлагането и изпълненото им се извършва по реда на т. 4.13. от проекта на договор. При необходимост от ново проектно решение, то ще бъде възложено от Възложителя за изработване на проектанта, упражняващ авторски надзор на съответната част от етапа.

13. Въпрос:

Изпълнителят може ли да разчита на осигурен достъп до терените, които ще бъдат засегнати по време на строителството и следва да възстанови в първоначалния им вид при приключване на строителните работи.

Отговор:

Учредяването на сервитутни права по реда на Глава пета, раздел II от Закона за енергетиката е задължение на Възложителя. Осигуряването на достъп до терените, които ще бъдат засегнати по време на строителството е задължение на Изпълнителя, за което той следва да извърши всички дейности описани в Приложение № 26 към Техническата спецификация.

14. Въпрос:

В т.1.1.4. от Договора е включена дейност по определяне на размер на обезщетение за унищожена реколта или пропуснати ползи или нанесени щети по време на строителство или спасителните археологически проучвания, които се изплащат при условията на чл.4.20.

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Моля, уточнете отчита ли Възложителя сроковете по обжалване на този размер от съответно засегнатите лица, задавайки максималните срокове по процедурата?

Отговор:

Обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства изпълнението на договора.

15. Въпрос:

В т.4.19 от Договора е записано като условие за възстановяване на направените разходи представянето на положителни съгласувателни документи, съответно т.3.7 визира положителни становища.

Моля, уточнете постановяването на отрицателни становища, респ. неиздаване на съгласувателни документи и стартиране на обжалване основание ли е за отказ от възстановяване и каква следва да е процедурата за възстановяване на тази хипотеза?

Отговор:

В случай, че Изпълнителят обжалва издадено отрицателно становище, респ. неиздаване на съгласувателен документ направените от него разходи във връзка с т. 3.7. от проекта на договор, ще бъдат възстановени в случай, че се установи, че това не е по вина на Изпълнителя във връзка с неизпълнение на предмета на договора, в т.ч. на одобрените инвестиционни проекти.

С уважение,

ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки" и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз" ЕАД, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно с изх. № БТГ 92-01-340 от 20.11.2018 г.

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛГАРТРАНСГАЗ ЦУ СОФИЯ

„Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров" № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR