

ПРОТОКОЛ № 5

Съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-76 от 21.12.2018 г. с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна част“, референтен номер 180-100

В периода 29.03.2019 – 02.04.2019 г. назначената от възложителя със Заповед № БТГ-РД-09-20 от 07.03.2019 г. комисия, в следния състав:

Председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заместник - председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

и членове на комисията:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

извърши публично обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от Методиката за комплексна оценка, различни от цена, публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, разглеждане на ценовите предложения и извършване на оценка по показателите: Показател Р3 – Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, посочена в Ценовото предложение на Участника (Образец С-01), Показател Р4 - Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа, участващи с коефициент на тежест, Показател Р5 - Предлагани параметри за образуване на единичните цени и Показател Р6 - Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане, извърши комплексна оценка на офертите, както и класира участниците, съгласно получените комплексни оценки за

определяне на „икономически най-изгодната оферта“, съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите при критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

1. На публично заседание на 29.03.2019г. в 14:00 ч. в сградата на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД комисията извърши публично обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели от Методиката за комплексна оценка, различни от цена и отвари пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

На публичното заседание присъстваха:

- Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД – упълномощен представител на „Консорциум Аркад“, съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- Заличено на осн. чл. 2 от упълномощен представител на ДЗЗД Консорциум – газово развитие и разширение в България ГРРБ, съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
- Заличено на осн. чл. 2 от упълномощен представител на ДЗЗД Консорциум – газово развитие и разширение в България ГРРБ, съгласно представено пълномощно от Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

както и представители на следните средства за масово осведомяване:

- БГНЕС, БНТ, БНР, в-к Строител, Зе-news.net, в-к Телеграф, Bloomberg, Mediapool.bg, ИА Фокус и в-к „24 часа“.

Преди да пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя - ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“, комисията на основание чл. 57, ал. 3, изр. „второ“ от ППЗОП обяви резултатите от оценяването на офертите им по другите показатели от Методиката за комплексна оценка, различни от цена.

Комисията показва на присъстващите лица пликите на всички участници с надпис „Предлагани ценови параметри“, с оглед удостоверяване, че пликите са непрозрачни, с ненарушена цялост и неразпечатани.

След изпълнение на горепосочените действия комисията извърши отваряне на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“ и оповести ценовите им предложения, които са както следва:

Участникът ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) е предложил:

➤ **Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на 2 414 712 667,85 евро (два милиарда четиристотин и четиринадесет милиона седемстотин и дванадесет хиляди шестстотин шестдесет и седем евро и осемдесет и пет евро цента) без ДДС.**

➤ **Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на 1 600 867 584,88 евро (един милиард шестстотин**

милиона осемстотин шестдесет и седем хиляди петстотин осемдесет и четири евро и осемдесет и осем евро цента) без ДДС.

➤ Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на **7 795 505,24 евро (седем милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди петстотин и пет евро и двадесет и четири евро цента) без ДДС.**

➤ Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на **5 150 537,07 евро (пет милиона сто и петдесет хиляди петстотин тридесет и седем евро и седем евро цента) без ДДС.**

➤ Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както следва:

- ✓ Средна часова ставка - **54 евро /ч.ч.**
- ✓ Допълнителни разходи върху труда - **25 %**
- ✓ Доставно – складови разходи - **15 %**
- ✓ Печалба - **20 %**

➤ Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както следва:

- ✓ Средна часова ставка - **35 евро /ч.ч.**
- ✓ Допълнителни разходи върху труда - **25 %**
- ✓ Доставно – складови разходи - **15 %**
- ✓ Печалба - **15 %**

➤ Проценти на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане на участниците, както следва:

12-месечен период на оскъпяване i (години)	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 250 (двеста и петдесет) календарни дни	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни
1	7,00 %	7,00 %
2	7,00 %	7,00 %
3	8,00 %	8,00 %
4	8,00 %	8,00 %
5	9,00 %	9,00 %
6	9,00 %	9,00 %
7	9,00 %	9,00 %
8	9,00 %	9,00 %

12-месечен период на оскъпяване i (години)	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 250 (двеста и петдесет) календарни дни	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни
9	9,00 %	9,00 %
10	9,00 %	9,00 %

Участникът Обединение „Консорциум Аркад“ е предложил:

- Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на **1 288 739 305,11 евро (един милиард двеста осемдесет и осем милиона седемстотин тридесет и девет хиляди триста и пет евро и единадесет евро цента) без ДДС.**
- Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на **1 102 203 220,11 евро (един милиард сто и два милиона двеста и три хиляди двеста и двадесет евро и единадесет евро цента) без ДДС.**
- Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, в размер на **6 827 817,21 евро (шест милиона осемстотин двадесет и седем хиляди осемстотин и седемнадесет евро и двадесет и един евро цента) без ДДС.**
- Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, в размер на **5 596 500,23 евро (пет милиона петстотин деветдесет и шест хиляди и петстотин евро и двадесет и три евро цента) без ДДС.**
- Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както следва:
 - ✓ Средна часова ставка - **25.45 евро /ч.ч.**
 - ✓ Допълнителни разходи върху труда - **35.45 %**
 - ✓ Доставно – складови разходи - **7 %**
 - ✓ Печалба - **5 %**
- Параметри за образуване на единичните цени при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както следва:
 - ✓ Средна часова ставка - **25.02 евро /ч.ч.**
 - ✓ Допълнителни разходи върху труда - **35.1 %**
 - ✓ Доставно – складови разходи - **7 %**
 - ✓ Печалба - **5 %**

➤ Проценти на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане на участниците, както следва:

12-месечен период на оскъпяване i (години)	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 250 (двеста и петдесет) календарни дни	Процент на оскъпяване за разсроченото плащане за съответния 12-месечен период при максимално допустим срок на изпълнение до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни
1	4,1 %	4,1 %
2	4,1 %	4,1 %
3	4,1 %	4,1 %
4	4,1 %	4,1 %
5	4,1 %	4,1 %
6	4,1 %	4,1 %
7	4,1 %	4,1 %
8	4,1 %	4,1 %
9	4,1 %	4,1 %
10	4,1 %	4,1 %

С извършването на посочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

2. На закрито заседание на 29.03.2019г., Комисията продължи своята работа и извърши следното:

2.1. Комисията разглежда ценовите предложения на участниците и констатира следното:

2.1.1. Ценовото предложение на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) съдържа Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01), приложено и на електронен носител (CD) във формат Word, както и приложенията към него: Приложение № 1 - Ценова листа (образец С – 02), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 2 – Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-03), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 3 – Представителна извадка на Единични цени за изпълнение на основни дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-04), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 4 – Параметри за образуване на единичните цени, ценоразпис на собствена механизация и транспорт (Образец С-05), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word, Приложение № 5 – Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане (Образец С-06), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word.

Комисията констатира, че са налице следните несъответствия:

- Налице е несъответствие между посочената словом обща цена за изпълнение на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение 615 (шестстотин и петнадесет)

календарни дни в Ценовото предложение (образец С-01) и посочената в т. 19, колона 4 обща цена на поръчката, с непредвидени разходи от Ценовата листа (образец С-02).

- Налице е несъответствие между посочената словом обща цена за изпълнение на предмета на поръчката без стойността на непредвидените разходи при максимално допустим срок на изпълнение 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни в Ценовото предложение (образец С-01) и посочената в т. 18, колона 4 обща цена на поръчката, без непредвидени разходи от Ценовата листа (образец С-02).

- Налице е несъответствие между посочените единични цени в колони 5 и 7, позиции (№ по ред) 12, 13, 45, 54, 55, 56, 79 и 82 от Представителна извадка на Единични цени за изпълнение на основни дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (образец С-04) и посочените единични цени за тези позиции посочени в колони 4 и 5 от Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-03).

С писмо с изх. No БТГ-24-00-851/29.03.2019г. комисията уведоми участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) за горните обстоятелства и му предостави възможност в срок до 17:00 часа на 01.04.2019г. да представи коригирани документи, в които са отстранени констатираните несъответствия.

В определения от комисията срок, участникът ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) представи писмо с вх. No БТГ-25-01-161/01.04.2019г.

На свое закрито заседание на 01.04.2019г., комисията отвори и разгледа съдържанието на представеното писмо и установи, че същото съдържа Ценова листа (образец С – 02) и Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-03), в които са коригирани констатираните несъответствия.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Участника е потвърдил всички изисквания на възложителя в Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01), както и в приложенията към него, както и същите са коректно попълнени.

Във връзка с гореизложеното, комисията реши, че представеното ценово предложение на участника ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) съответства на изискванията, посочени от възложителя в документацията за участие в процедурата.

2.1.2. Ценовото предложение на участника Обединение „Консорциум Аркад“ съдържа Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01) и приложенията към

него: Приложение № 1 - Ценова листа (образец С – 02), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 2 – Единични цени за доставка на основните материали, изпълнение на строително-монтажни работи, провеждане на единични и комплексни изпитания и други дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-03), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 3 – Представителна извадка на Единични цени за изпълнение на основни дейности, обезпечаващи изграждането на строежа (Образец С-04), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Excel, Приложение № 4 – Параметри за образуване на единичните цени, ценоразпис на собствена механизация и транспорт (Образец С-05), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word, Приложение № 5 – Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане (Образец С-06), в т.ч. приложено и на електронен носител (CD) във формат Word.

Комисията констатира, че е налице следното несъответствие:

- Налице е несъответствие между предложената в т. 14, колона 4 от Ценова листа (образец С-02) обща цена на строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия) при срок на изпълнение до 615 календарни дни и сбора от единичните цени по следните точки от Ценова листа (образец С-02):
 $1.5.2.+2.5.2.+3.5.2.+4.5.2.+5.5.2.+6.5.2.+7.5.2.+8.5.2.+9.5.2.+10.5.2.+11.5.2.+12.5.2.+13.5.2.$

С писмо с изх. No БТГ-24-00-852/29.03.2019г. комисията уведоми участника Обединение „Консорциум Аркад“ за горните обстоятелства и му предостави възможност в срок до 17:00 часа на 01.04.2019г. да представи коригирани документи, в които са отстранени констатираните несъответствия.

В определения от комисията срок участникът Обединение „Консорциум Аркад“ представи писмо с вх. No БТГ-25-01-158/01.04.2019г.

На свое закрито заседание на 01.04.2019г., комисията отвори и разгледа съдържанието на представеното писмо и установи, че същото съдържа Ценова листа (образец С – 02), в която са коригирани констатираните несъответствия.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Комисията констатира, че с така представените документи е налице пълно съответствие на предлаганата обща цена за изпълнение предмета на поръчката, посочена словом и тази изписана цифром, в т.ч. е налице и пълно съответствие между предложените единични цени и общата цена на офертата при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни, както и е налице пълно съответствие между аритметичната сума на предложените цени за отделните дейности и общата цена.

Участника е потвърдил всички изисквания на възложителя в Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец С-01), както и в приложенията към него, както и същите са коректно попълнени.

Във връзка с гореизложеното, комисията реши, че представеното ценово предложение на

участника Обединение „Консорциум Аркад“ съответства на изискванията, посочени от възложителя в документацията за участие в процедурата.

2.2. Комисията извърши оценяване на офертите на участниците **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) и Обединение „Консорциум Аркад“**, по съответните показатели с приложени относителни тежести към същите, съгласно методиката за комплексна оценка на офертите, която е както следва:

2.2.1. Оценка на офертата на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)**:

2.2.1.1. **Показател Р3** – Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, посочена в Ценовото предложение на Участника (Образец С-01) – **23,01 точки**.

2.2.1.2. **Показател Р4** - Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа, участващи с коефициент на тежест- **9,75 точки**.

2.2.1.3. **Показател Р5** - Предлагани параметри за образуване на единичните цени – **7,84 точки**.

2.2.1.4. **Показател Р6** - Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане- **7,94 точки**.

Оценката по показател „Ценово предложение“ (ЦП) на участника **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** е **48,54 точки**.

2.2.2. Оценка на офертата на участника **Обединение „Консорциум Аркад“**:

2.2.2.1. **Показател Р3** – Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, посочена в Ценовото предложение на Участника (Образец С-01) – **35,00 точки**.

2.2.2.2. **Показател Р4** - Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа, участващи с коефициент на тежест- **9,36 точки**.

2.2.2.3. **Показател Р5** - Предлагани параметри за образуване на единичните цени – **10,00 точки**.

2.2.2.4. **Показател Р6** - Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане- **15,00 точки**.

Оценката по показател „Ценово предложение“ (ЦП) на участника **Обединение „Консорциум Аркад“** е **69,36 точки**.

2.3. Комплексна оценка и Класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, съгласно предварително обявения в документацията за обществената поръчка и в обявлението критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

2.3.1. Комплексната оценка на всяка от офертите се извърши по формулата $KO = TP + ЦП$ от Методиката за определяне комплексната оценка на офертите и е представена в табличен вид в Приложение № 2 към настоящия протокол и е както следва:

- Участникът **ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)** получава комплексна оценка **КО 78,54 точки**;

- Участникът **Обединение „Консорциум Аркад“** получава комплексна оценка **КО 96,60 точки**.

2.3.2. Съгласно получените комплексни оценки по Методиката за определяне комплексната оценка на офертите, комисията на основание чл. 58, ал. 1, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 6 от ППЗОП, извърши следното класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя съгласно предварително обявения критерий за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“**, както следва:

Място в класирането	Участник	Комплексна оценка в точки
Първо място	Обединение „Консорциум Аркад“	96,60
Второ място	ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ)	78,54

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан, без изразени особени мнения от всички членове на Комисията на 02.04.2019 г.

Приложение: Таблица за комплексна оценка.

Председател: Заличено на осн.

Заличено на осн. чл. 2 от чл. 2 от ЗЗЛД
ЗЗЛД

Заместник – председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

членове:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ТАБЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Наименование на поръчката: Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреосната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”
етап: „Линейна част”

референтен номер: 180-100

Методика	Участник (по ред на подаване)	1. ДЗЗД Консорциум "ГАЗОВО РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ" (ГРРБ)			3. КОНСОРЦИУМ "АРКАД"		
Показател Р1 Срок за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо до датата на подписване на последния Констативен акт обр. 15. $P1_{\text{съотв.}} = \left(\frac{T_{\text{мин.}(19)}}{T_{\text{съотв.}(19)}} \times 0,8 + \frac{T_{\text{мин.}(20)}}{T_{\text{съотв.}(20)}} \times 0,2 \right) \times 25$	Р1 макс. = 25 (двадесет и пет) точки $P1_{\text{съотв.}} = \left(\frac{T_{\text{мин.}(19)}}{T_{\text{съотв.}(19)}} \times 0,8 + \frac{T_{\text{мин.}(20)}}{T_{\text{съотв.}(20)}} \times 0,2 \right) \times 25$	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни:	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни:	25,00	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни:	Предложен срок при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни:	25,00
	$T_{\text{мин.}(19)}$ (кал. дни) = 250 $T_{\text{мин.}(20)}$ (кал. дни) = 615 Р1 макс. (точки) = 25	$T_{(19)} = 250$ календарни дни	$T_{(20)} = 615$ календарни дни		$T_{(19)} = 250$ календарни дни	$T_{(20)} = 615$ календарни дни	
Показател Р2 Срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа. Р2 макс. = 5 (пет) точки $P2_{\text{съотв.}} = \frac{C_{\text{съотв.}}}{C_{\text{макс.}}} \times 5$	$P2_{\text{съотв.}} = \frac{C_{\text{съотв.}}}{C_{\text{макс.}}} \times 5$	Предложен срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа			Предложен срок за изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект (работни чертежи и детайли) за всяка част от етапа		
	С макс. (кал. дни) = 134 Р2 макс. (точки) = 5	$C = 134$ календарни дни			$C = 60$ календарни дни		
ПОКАЗАТЕЛ "Техническо предложение" (ТП) = Р1 + Р2				30,00	27,24		

Методика	Участник (по ред на подаване)	1. ДЗЗД Консорциум "ГАЗОВО РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ" (ГРРБ)			3. КОНСОРЦИУМ "АРКАД"		
Показател Р3 Предлагана обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, посочена в Ценовото предложение на Участника. Р3 макс. = 35 (тридесет и пет) точки $P3_{\text{съотв.}} = \left(\frac{C_{\text{мин.}(19)}}{C_{\text{съотв.}(19)}} \times 0,2 + \frac{C_{\text{мин.}(20)}}{C_{\text{съотв.}(20)}} \times 0,8 \right) \times 35$ C мин.(19) (лева) = 1 288 739 305,11 лв. C мин.(20) (лева) = 1 102 203 220,11 лв. Р3 макс. (точки) = 35	Предложена цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни: C ₍₁₉₎ = 2 414 712 667,85 €	Предложена цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни: C ₍₂₀₎ = 1 600 867 584,88 €	23,01	Предложена цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни: C ₍₁₉₎ = 1 288 739 305,11 €	Предложена цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни: C ₍₂₀₎ = 1 102 203 220,11 €	35,00	
Показател Р4 Сума от единични цени (представителна извадка) за изпълнение на основните дейности по изграждане на строежа, участващи с коефициент на тежест. Р4 макс. = 10 (десет) точки $P4_{\text{съотв.}} = \left(\frac{E_{\text{мин.}(19)}}{E_{\text{съотв.}(19)}} \times 0,2 + \frac{E_{\text{мин.}(20)}}{E_{\text{съотв.}(20)}} \times 0,8 \right) \times 10$ E мин.(19) (лева) = 6 827 817,21 лв. E мин.(20) (лева) = 5 150 537,07 лв. Р4 макс. (точки) = 10	Предложена стойност при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни: E ₍₁₉₎ = 7 795 505,24 €	Предложена стойност при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни: E ₍₂₀₎ = 5 150 537,07 €	9,75	Предложена стойност при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни: E ₍₁₉₎ = 6 827 817,21 €	Предложена стойност при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни: E ₍₂₀₎ = 5 596 500,23 €	9,36	
Показател Р5 Предлагани параметри за образуване на единичните цени. Р5 макс. = 10 (десет) точки $P5_{\text{съотв.}} = \left(\frac{O_{\text{мин.}(19)}}{O_{\text{съотв.}(19)}} \times 0,2 + \frac{O_{\text{мин.}(20)}}{O_{\text{съотв.}(20)}} \times 0,8 \right) \times 10$ O ₍₁₉₎ = [1 x ЧСТ ₍₁₉₎ x (100% + ДРТ ₍₁₉₎) + 100 x (100% + ДСР ₍₁₉₎)] x (100% + П ₍₁₉₎) O ₍₂₀₎ = [1 x ЧСТ ₍₂₀₎ x (100% + ДРТ ₍₂₀₎) + 100 x (100% + ДСР ₍₂₀₎)] x (100% + П ₍₂₀₎) O мин.(19) (лева) = 148,55 лв. O мин.(20) (лева) = 147,84 лв. Р5 макс. (точки) = 10	Предложена аритметична стойност на единична цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни: O ₍₁₉₎ = 219,00 €	Предложена аритметична стойност на единична цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни: O ₍₂₀₎ = 182,56 €	7,84	Предложена аритметична стойност на единична цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни: O ₍₁₉₎ = 148,55 €	Предложена аритметична стойност на единична цена при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни: O ₍₂₀₎ = 147,84 €	10,00	
Средна часова ставка (лева/човекочас)	ЧСТ ₍₁₉₎ = 54,00 €/ч.ч.	ЧСТ ₍₂₀₎ = 35,00 €/ч.ч.		ЧСТ ₍₁₉₎ = 25,45 €/ч.ч.	ЧСТ ₍₂₀₎ = 25,02 €/ч.ч.		
Допълнителни разходи върху труд (%)	ДРТ ₍₁₉₎ = 25%	ДРТ ₍₂₀₎ = 25%		ДРТ ₍₁₉₎ = 35,45%	ДРТ ₍₂₀₎ = 35,1%		
Доставно-складови разходи (%)	ДСР ₍₁₉₎ = 15%	ДСР ₍₂₀₎ = 15%		ДСР ₍₁₉₎ = 7%	ДСР ₍₂₀₎ = 7%		
Печалба (%)	П ₍₁₉₎ = 20%	П ₍₂₀₎ = 15%		П ₍₁₉₎ = 5%	П ₍₂₀₎ = 5%		

Методика	Участник (по ред на подаване)		1. ДЗЗД Консорциум "ГАЗОВО РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ" (ГРРБ)		7,94	3. КОНСОРЦИУМ "АРКАД"		15,00
Показател Р6	Предложен процент на оскъпяване (%) за период i при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни:		Предложен процент на оскъпяване (%) за период i при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни:			Предложен процент на оскъпяване (%) за период i при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни:	Предложен процент на оскъпяване (%) за период i при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни:	
Процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане за всеки 12-месечен период (i) от 120-месечния период на изплащане. P5 макс. = 15 (петнадесет) точки								
$P6_{\text{счетов.}} = \left(\sum_{i=1}^{10} \frac{L_{i \text{ мин. (19)}}}{L_{i \text{ счетов. (19)}}} \times T_{i (19)} \right) \times 0,2 + \left(\sum_{i=1}^{10} \frac{L_{i \text{ мин. (20)}}}{L_{i \text{ счетов. (20)}}} \times T_{i (20)} \right) \times 0,8$								
$T_{1 (19)} = 3,50$	$L_{1 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{1 (20)} = 2,50$	$L_{1 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{1 (19)} = 7,00\%$	$L_{1 (20)} = 7,00\%$	$L_{1 (19)} = 4,10\%$	$L_{1 (20)} = 4,10\%$	
$T_{2 (19)} = 3,00$	$L_{2 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{2 (20)} = 4,00$	$L_{2 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{2 (19)} = 7,00\%$	$L_{2 (20)} = 7,00\%$	$L_{2 (19)} = 4,10\%$	$L_{2 (20)} = 4,10\%$	
$T_{3 (19)} = 2,50$	$L_{3 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{3 (20)} = 2,50$	$L_{3 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{3 (19)} = 8,00\%$	$L_{3 (20)} = 8,00\%$	$L_{3 (19)} = 4,10\%$	$L_{3 (20)} = 4,10\%$	
$T_{4 (19)} = 2,00$	$L_{4 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{4 (20)} = 2,00$	$L_{4 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{4 (19)} = 8,00\%$	$L_{4 (20)} = 8,00\%$	$L_{4 (19)} = 4,10\%$	$L_{4 (20)} = 4,10\%$	
$T_{5 (19)} = 1,50$	$L_{5 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{5 (20)} = 1,50$	$L_{5 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{5 (19)} = 9,00\%$	$L_{5 (20)} = 9,00\%$	$L_{5 (19)} = 4,10\%$	$L_{5 (20)} = 4,10\%$	
$T_{6 (19)} = 1,00$	$L_{6 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{6 (20)} = 1,00$	$L_{6 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{6 (19)} = 9,00\%$	$L_{6 (20)} = 9,00\%$	$L_{6 (19)} = 4,10\%$	$L_{6 (20)} = 4,10\%$	
$T_{7 (19)} = 0,50$	$L_{7 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{7 (20)} = 0,50$	$L_{7 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{7 (19)} = 9,00\%$	$L_{7 (20)} = 9,00\%$	$L_{7 (19)} = 4,10\%$	$L_{7 (20)} = 4,10\%$	
$T_{8 (19)} = 0,45$	$L_{8 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{8 (20)} = 0,45$	$L_{8 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{8 (19)} = 9,00\%$	$L_{8 (20)} = 9,00\%$	$L_{8 (19)} = 4,10\%$	$L_{8 (20)} = 4,10\%$	
$T_{9 (19)} = 0,35$	$L_{9 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{9 (20)} = 0,35$	$L_{9 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{9 (19)} = 9,00\%$	$L_{9 (20)} = 9,00\%$	$L_{9 (19)} = 4,10\%$	$L_{9 (20)} = 4,10\%$	
$T_{10 (19)} = 0,20$	$L_{10 \text{ мин. (19)}} = 4,10\%$	$T_{10 (20)} = 0,20$	$L_{10 \text{ мин. (20)}} = 4,10\%$	$L_{10 (19)} = 9,00\%$	$L_{10 (20)} = 9,00\%$	$L_{10 (19)} = 4,10\%$	$L_{10 (20)} = 4,10\%$	
$L_{1 \text{ мин. (19)}} : L_{1 (19)} \times T_{1 (19)} = I_{(19)}$	$L_{1 \text{ мин. (20)}} : L_{1 (20)} \times T_{1 (20)} = I_{(20)}$	$I_{(19)} = 2,05$	$I_{(20)} = 1,46$	$I_{(19)} = 3,50$	$I_{(20)} = 2,50$	$I_{(19)} = 3,50$	$I_{(20)} = 2,50$	
$L_{2 \text{ мин. (19)}} : L_{2 (19)} \times T_{2 (19)} = II_{(19)}$	$L_{2 \text{ мин. (20)}} : L_{2 (20)} \times T_{2 (20)} = II_{(20)}$	$II_{(19)} = 1,76$	$II_{(20)} = 2,34$	$II_{(19)} = 3,00$	$II_{(20)} = 4,00$	$II_{(19)} = 3,00$	$II_{(20)} = 4,00$	
$L_{3 \text{ мин. (19)}} : L_{3 (19)} \times T_{3 (19)} = III_{(19)}$	$L_{3 \text{ мин. (20)}} : L_{3 (20)} \times T_{3 (20)} = III_{(20)}$	$III_{(19)} = 1,28$	$III_{(20)} = 1,28$	$III_{(19)} = 2,50$	$III_{(20)} = 2,50$	$III_{(19)} = 2,50$	$III_{(20)} = 2,50$	
$L_{4 \text{ мин. (19)}} : L_{4 (19)} \times T_{4 (19)} = IV_{(19)}$	$L_{4 \text{ мин. (20)}} : L_{4 (20)} \times T_{4 (20)} = IV_{(20)}$	$IV_{(19)} = 1,03$	$IV_{(20)} = 1,03$	$IV_{(19)} = 2,00$	$IV_{(20)} = 2,00$	$IV_{(19)} = 2,00$	$IV_{(20)} = 2,00$	
$L_{5 \text{ мин. (19)}} : L_{5 (19)} \times T_{5 (19)} = V_{(19)}$	$L_{5 \text{ мин. (20)}} : L_{5 (20)} \times T_{5 (20)} = V_{(20)}$	$V_{(19)} = 0,68$	$V_{(20)} = 0,68$	$V_{(19)} = 1,50$	$V_{(20)} = 1,50$	$V_{(19)} = 1,50$	$V_{(20)} = 1,50$	
$L_{6 \text{ мин. (19)}} : L_{6 (19)} \times T_{6 (19)} = VI_{(19)}$	$L_{6 \text{ мин. (20)}} : L_{6 (20)} \times T_{6 (20)} = VI_{(20)}$	$VI_{(19)} = 0,46$	$VI_{(20)} = 0,46$	$VI_{(19)} = 1,00$	$VI_{(20)} = 1,00$	$VI_{(19)} = 1,00$	$VI_{(20)} = 1,00$	
$L_{7 \text{ мин. (19)}} : L_{7 (19)} \times T_{7 (19)} = VII_{(19)}$	$L_{7 \text{ мин. (20)}} : L_{7 (20)} \times T_{7 (20)} = VII_{(20)}$	$VII_{(19)} = 0,23$	$VII_{(20)} = 0,23$	$VII_{(19)} = 0,50$	$VII_{(20)} = 0,50$	$VII_{(19)} = 0,50$	$VII_{(20)} = 0,50$	
$L_{8 \text{ мин. (19)}} : L_{8 (19)} \times T_{8 (19)} = VIII_{(19)}$	$L_{8 \text{ мин. (20)}} : L_{8 (20)} \times T_{8 (20)} = VIII_{(20)}$	$VIII_{(19)} = 0,21$	$VIII_{(20)} = 0,21$	$VIII_{(19)} = 0,45$	$VIII_{(20)} = 0,45$	$VIII_{(19)} = 0,45$	$VIII_{(20)} = 0,45$	
$L_{9 \text{ мин. (19)}} : L_{9 (19)} \times T_{9 (19)} = IX_{(19)}$	$L_{9 \text{ мин. (20)}} : L_{9 (20)} \times T_{9 (20)} = IX_{(20)}$	$IX_{(19)} = 0,16$	$IX_{(20)} = 0,16$	$IX_{(19)} = 0,35$	$IX_{(20)} = 0,35$	$IX_{(19)} = 0,35$	$IX_{(20)} = 0,35$	
$L_{10 \text{ мин. (19)}} : L_{10 (19)} \times T_{10 (19)} = X_{(19)}$	$L_{10 \text{ мин. (20)}} : L_{10 (20)} \times T_{10 (20)} = X_{(20)}$	$X_{(19)} = 0,09$	$X_{(20)} = 0,09$	$X_{(19)} = 0,20$	$X_{(20)} = 0,20$	$X_{(19)} = 0,20$	$X_{(20)} = 0,20$	
		$\Sigma I_{(19)} \dots X_{(19)} = 7,95$	$\Sigma I_{(20)} \dots X_{(20)} = 7,94$	$\Sigma I_{(19)} \dots X_{(19)} = 15,00$	$\Sigma I_{(20)} \dots X_{(20)} = 15,00$			

ПОКАЗАТЕЛ "Ценово предложение" (ЦП) = P3 + P4 + P5 + P6

48,54

69,36

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: КО = ТП + ЦП (ТОЧКИ)

ДЗЗД Консорциум "ГАЗОВО РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ" (ГРРБ)

78,54

КОНСОРЦИУМ "АРКАД"

96,60

КОМИСИЯ:

Членове:

Председател: Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛЛ

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛЛ

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заместник-председател:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛЛ

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД